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Rua Alfredo Pereira de Macedo, 146 — Centro — Carvalhépolis — MG

s cio Inter para o CEP 37.760-000 — Telefone: (35) 99723-3438 / (35) 99938-2069
o CNPJ N° 21.466.597/0001-34
| PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTAVEL - CIDERSUL FOLHA Ne°: |
OBJETIVO:LICITACAO COMPARTILHADA PARA REGISTRO DE PRECOS DATA: 06/04/2021
LOCAL: MUNICIPIOS CONSORCIADOS
REGIAO/MES DE REFERENCIA: Planilha SUDECAP 01/21, SETOP 01/21 - N/D | BDI: 29,33%
62.01 SUDECAP PROJETOS DE EDIFICACOES
62.01.04 SUDECAP PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO Al 200 RS 1.585,38 29,33% RS 2.050,37| RS 410.074,39
62.01.10 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) AL 50 RS 903,54 29,33% R$ 1.168,55 | Rg 58.427,41
62.01.11 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SECOES) Al 50 RS 561,76 29,33% RS 726,52 | R$ 36.326,21
62.01.12 SUDECAP PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL AL 150 RS 1.123,76 29,33% R$ 1.453,36 | g 218.003,82
62.01.13 SUDECAP PROJETO PAISAGISTICO PRAGA, PARQUE E AREA DE LAZER AL 100 RS 3.156,01 29,33% RS 4.081,67 Rg 408.166,77
62.01.14 SUDECAP PROJETO PAISAGISTICO AREAS LIVRES OBRAS EDIFICAGAO AL 100 RS 1.436,79 29,33% R$ 1.858,20 | R 185.820,05
62.01.15 SUDECAP PROJETO GEOMETRICO DE CONTENCAO Al 50 RS 1.238,67 29,33% RS 1.601,97 | R$ 80.098,60
62.01.16 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO AL 200 RS 1.142,41 29,33% R$ 1.477,48| R 295.495,77
62.01.17 SUDECAP PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGAO / CANAL AL 50 RS 1.142,41 29,33% R$ 1.477,48| R 73.873,94
62.01.19 SUDECAP PROJETO ELETRICO AL 200 RS 1377,84 29,33% R$ 1.781,96 | g 356.392,09
62.01.20 SUDECAP PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO AL 150 RS 1.666,91 29,33% RS 2.155,81| R 323.372,21
62.01.21 SUDECAP PROJETO DE ESTRUTURA METALICA Al 150 RS 1.748,84 29,33% RS 2.261,77| RS 339.266,22
62.01.22 SUDECAP PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO Al 150 RS 1.322,98 29,33% RS 1.711,01| R$ 256.651,51
62.01.23 SUDECAP PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO AL 150 RS 1.274,26 29,33% R$ 1.648,00 | g 247.200,07
62.01.24 SUDECAP PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL AL 50 RS 1.058,40 29,33% RS 1.368,83 | R 68.441,44
62.01.25 SUDECAP PROJETO DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS AL 150 RS 992,72 29,33% R$ 1.283,88 | R 192.582,72
62.01.26 SUDECAP PROJETO DE IRRIGACAO Al 50 RS 1.268,12 29,33% RS 1.640,06 | R$ 82.002,98
62.01.28 SUDECAP PROJETO DE AR CONDICIONADO AL 100 RS 1377,84 29,33% RS 1.781,96 | R$ 178.196,05
62.01.33 SUDECAP PROJETO ELETRICO/TV A CABO/ANTENA EXTERNA AL 100 RS 1377,84 29,33% R$ 1.781,96 | ¢ 178.196,05
62.01.34 SUDECAP PROJETO DE SONORIZACAO/ALARME/CFTV AL 50 RS 1.030,97 29,33% R$ 1.333,35| R 66.667,68
62.01.38 SUDECAP PROJETO LUMINOTECNICO Al 50 RS 587,23 29,33% RS 759,46 | R$ 37.973,23
62.01.40 SUDECAP COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO AL 50 RS 1.068,34 29,33% RS 138168 | R$ 69.084,21
62.01.42 SUDECAP PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM UN 100 RS 1.585,38 29,33% RS 2.050,37 | RS 205.037,20
62.01.43 SUDECAP VISTA COLORIDA 50X70 CM AL 100 RS 792,69 29,33% RS 1.025,19 | R$ 102.518,60
62.01.45 SUDECAP PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO Al 50 RS 1.377,84 29,33% RS 1.781,96 | RS 89.098,02
62.01.46 SUDECAP PROJETO DE ENGRADAMENTO METALICO AL 50 RS 1.030,97 29,33% RS 1333,35| R$ 66.667,68
PROJ-EXE-360 |SETOP PROJETO EXECUTIVO DE ACUSTICA Al 50 RS 999,19 29,33% RS 1.292,25| r$ 64.612,62
PROJ-EXE-405 |[SETOP PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS AL 50 RS 937,75 29,33% RS 1212,79| g 60.639,60
62.11.05 SUDECAP CADASTRO INTERNO DE EDIFICACOES Al 150 RS 823,17 29,33% RS 1.064,61[ RS 159.690,86
62.03 SUDECAP PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
62.03.01 SUDECAP PROJETO GEOMETRICO KM 100 RS 5.753,60 29,33% RS 7.441,13 | RS 744.113,09
62.03.02 SUDECAP PROJETO DE TERRAPLENAGEM KM 100 RS 2.004,50 29,33% R$ 2.592,42| R 259.241,99
62.03.03 SUDECAP PROJETO DE CANALIZAGAO KM 30 RS 10.122,60 29,33% R$ 13.091,56 | Rg 392.746,76




62.03.04 SUDECAP PROJETO DE DRENAGEM KM 100 RS 6.605,68 29,33% R$ 8.543,13| p¢ 854.312,59
62.03.06 SUDECAP PROJETO GEOMETRICO DE CONTENGAO Al 25 RS 1.238,67 29,33% RS 1.601,97 [ rs 40.049,30
62.03.07 SUDECAP PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL AL 50 RS 1.142,41 29,33% R$ 1.477,48 | R$ 73.873,94
62.03.08 SUDECAP PROJETO DE PAVIMENTAGAO - VIA LOCAL KM 100 RS 1.744,14 29,33% RS 2.255,70 | R 225.569,63
62.03.09 SUDECAP PROJETO DE PAVIMENTACAO - VIA COLETORA E PRIMARIA KM 50 RS 2.712,22 29,33% R$ 3.507,71| R$ 175.385,71
62.03.11 SUDECAP PROJETO DE SINALIZACAO / DESVIO KM 100 RS 2.124,26 29,33% RS 2.747,31| RS 274.730,55
62.03.12 SUDECAP PROJETO PAISAGISTICO KM 10 RS 1.436,79 29,33% RS 1.858,20 | R$ 18.582,01
62.03.14 SUDECAP PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES VIADUTOS, ETC AL 30 RS 2.343,68 29,33% RS 3.031,08| R 90.932,44
62.03.16 SUDECAP PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA AL 50 RS 1.355,36 29,33% RS 1.752,89 | R$ 87.644,35
62.03.17 SUDECAP PROJETO DE INTERSEGAO - SIMPLIFICADO AL 50 RS 1.623,74 29,33% RS 2.099,98 | Rg 104.999,15
62.03.18 SUDECAP PROJETO DE INTERSECAO - ESPECIAL AL 50 RS 3.209,38 29,33% RS 4.150,69 | R 207.534,56
62.03.19 SUDECAP COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA AL 50 RS 854,22 29,33% R$ 1.104,76 | g 55.238,14
62.03.22 SUDECAP ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA KM 100 RS 6.454,90 29,33% RS 8.348,12| r¢ 834.812,22
62.03.29 SUDECAP CADASTRO TECNICO FOTOGRAFICO PARA REMOCAO UN 10 RS 426,91 29,33% RS 552,12 | Rg 5.521,23
SUBTOTAL RS 9.355.865,60
SERVICOS DE TOPOGRAFIA
62.05.12 SUDECAP LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 350000 RS 0,59 29,33% RS 0,76 rs 267.066,45
62.05.13 SUDECAP LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL >= 10.000 M2 - INCLUSIVE DESENHO M2 2000000 RS 0,54 29,33% RS 0,70| rs 1.396.764,00
62.05.14 SUDECAP EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A PROJETOS DIA 180 RS 1.086,17 29,33% RS 1.404,74 | g 252.853,86
62.05.15 SUDECAP EQUIPE TOPOGRAFICA P/ APOIO A OBRAS DIA 360 RS 780,80 29,33% R$ 1.009,81 | R$ 363.531,11
SUBTOTAL R$ 2.280.215,42
SERVICOS DE GRAFICA
64.12 SUDECAP PLOTAGEM PRETO E BRANCO SULFITE
64.12.04 SUDECAP FORMATO A1 UN 4000 R$ 3,00 29,33% RS 3.88| RS 15.519,60
64.12.05 SUDECAP FORMATO A0 UN 1300 RS 4,50 29,33% RS 582 RS 7.565,81
64.12.07 SUDECAP FORMATO A1 EXTENDIDO UN 800 RS 4,50 29,33% RS 5,82| Rs 4.655,88
64.12.08 SUDECAP FORMATO A0 EXTENDIDO UN 800 RS 5,00 29,33% RS 6,47 RS 5.173,20
64.15 SUDECAP PLOTAGEM COLORIDA SULFITE
64.15.04 SUDECAP FORMATO Al UN 800 RS 6,00 29,33% RS 7,76 | R$ 6.207,84
64.15.05 SUDECAP FORMATO A0 UN 800 RS 9,60 29,33% RS 12,42| R 9.932,54
64.15.07 SUDECAP FORMATO A1 EXTENDIDO UN 800 R$ 8,50 29,33% RS 10,99 R$ 8.794,44
64.15.08 SUDECAP FORMATO A0 EXTENDIDO UN 800 RS 11,50 29,33% RS 14,87| R 11.898,36
SUBTOTAL R$ 69.747,67
INVESTIGACOES GEOTECNICAS E ENSAIOS
65.01 SUDECAP SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)
65.01.01 SUDECAP MOBILIZACAO, INSTALAGAO E DESMOBILIZAGAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" UN 150 RS 800,00 29,33% R$ 1.034,64 | R$ 155.196,00
65.01.02 SUDECAP PERFURAGAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" M 3000 RS 60,00 29,33% RS 77,60 rg 232.794,00
65.01.03 SUDECAP DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO UN 350 RS 120,00 29,33% RS 155,20 | R 54.318,60
65.02 SUDECAP SONDAGEM A TRADO D= 20 CM
65.02.01 SUDECAP MOBILIZACAO UN 100 RS 500,00 29,33% RS 646,65 | RS 64.665,00
65.02.02 SUDECAP PERFURACAO M 2000 RS 50,00 29,33% RS 64,67 R$ 129.330,00
65.03 SUDECAP SONDAGEM (OUTRAS)
65.03.01 SUDECAP SONDAGEM POR POCO M3 100 RS 300,00 29,33% RS 387,99 | rg 38.799,00
65.06 SUDECAP SONDAGEM ROTATIVA D= NW
65.06.01 SUDECAP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 25 RS 3.000,00 29,33% RS 3.879,90 | RS 96.997,50
65.06.02 SUDECAP INSTALACAO POR FURO UN 40 RS 600,00 29,33% RS 775,98 | RS 31.039,20
65.06.03 SUDECAP PERFURACAO EM SOLO 500 RS 145,76 29,33% RS 188,51 | Rg 94.255,70
65.06.04 SUDECAP PERFURACAO COM COROA DE WIDIA 200 RS 145,76 29,33% RS 188,51 | RS 37.702,28
65.06.05 SUDECAP PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA M 200 RS 400,00 29,33% RS 517,32 | R$ 103.464,00
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67.01 SUDECAP  |ENSAIOS DE SOLO
67.01.01 SUDECAP TEOR DE UMIDADE NATURAL UN 30 RS 30,00 29,33% RS 38,80 RS 1.163,97
57.01.02 SUDECAP  |TEOR ESPECIFICO NATURAL UN 30 RS 44,95 29,33% RS 58,13| ps 1.744,02
67.01.03 SUDECAP PESO ESPECIFICO DOS GRAOS UN 30 RS 69,90 29,33% RS 90,40 RS 2.712,05
67.01.04 SUDECAP  |GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 30 RS 83,70 29,33% RS 108,25 | ps 324748
67.01.05 SUDECAP  |GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO UN 30 RS 120,00 29,33% RS 155,20 s 4.655,38
57.01.06 SUDECAP  |LIMITE DE LIQUIDEZ UN 30 RS 60,00 29,33% RS 77,60| gs 2327,94
67.01.07 SUDECAP LIMITE DE PLASTICIDADE UN 30 RS 60,00 29,33% RS 77,60 RS 2.327,94
57.01.08 SUDECAP  |LIMITE DE CONTRACAO UN 30 RS 64,90 29,33% RS 83,94] ps 251806
67.01.09 SUDECAP COMPACTACAO PROCTOR NORMAL UN 30 RS 87,70 29,33% RS 113,42 | RS 3.402,67
57.01.10 SUDECAP  |COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO UN 30 RS 100,00 29,33% RS 12933 ps 3.879,90
67.01.11 SUDECAP COMPACTACAO PROCTOR MODIFICADO UN 30 RS 110,00 29,33% RS 142,26 | RS 4.267,89
67.01.12 SUDECAP  |ENSAIO DE CBR OU ISC COM 1 CORPO DE PROVA UN 30 RS 30,00 29,33% RS 38,80| ps 116397
67.01.13 SUDECAP  |ENSAIO DE CBR OU ISC COM 3 CORPOS DE PROVA UN 30 RS 90,00 29,33% RS 11640 gs 349101
67.01.14 SUDECAP  |ENSAIO DE CBR OU ISC COM 5 CORPOS DE PROVA UN 30 RS 120,00 29,33% RS 155,20| ps 4.655,38
67.01.15 SUDECAP EQUIVALENTE DE AREIA UN 30 RS 50,00 29,33% RS 64,67 RS 1.939,95
67.01.17 SUDECAP  |AVALIACAO DE IMPUREZAS ORGANICAS UN 30 RS 82,00 29,33% RS 106,05 | gs 318152
57.01.18 SUDECAP  |ADENSAMENTO ENDOMETRICO (POR ESTAGIO) UN 30 RS 66,00 29,33% RS 85,36 s 256073
67.01.20 SUDECAP  |PERMEABILIDADE EM PERMEAMETRO DE CARGA VARIAVEL UN 30 RS 300,00 29,33% RS 387,99 s 11.639,70
67.01.21 SUDECAP  |PERMEABILIDADE EM PERMEAMETRO DE CARGA CONSTANTE UN 30 RS 331,09 29,33% RS 428,20 pg 12.845,96
67.01.22 SUDECAP  |COMPRESSAO SIMPLES UN 30 RS 40,00 29,33% RS 51,73] gs 1551,96
67.01.23 SUDECAP COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO UN 30 RS 430,00 29,33% RS 556,12 | R$ 16.683,57
67.01.24 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO C/ MED. PRESSAO NEUTRAS UN 30 RS 1.066,67 29,33% RS 137952 rs 41.385,73
67.01.25 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO UN 30 RS 900,00 29,33% RS 1163,97| rs 3491910
67.01.26 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO C/ M.P.N. UN 30 RS 900,00 29,33% RS 116397 | gs 34.919,10
67.01.27 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENSADO SATURADO UN 30 RS 370,00 29,33% RS 478,52 | rs 14.355,63
67.01.28 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO PRE-ADENS.SAT.C/ M.P.N. UN 30 RS 900,00 29,33% RS 116397 | gs 34.919,10
57.01.30 SUDECAP  |COMPRESSAO TRIAXAIL LENTO SATURADO UN 30 RS 430,00 20,33% RS 556,12 | s 16.683,57
67.01.31 SUDECAP  |CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO UN 30 RS 370,00 29,33% RS 47852 | ps 14.355,63
67.01.32 SUDECAP  |CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO UN 30 RS 370,00 29,33% RS 478,52 [ re 14.355,63
67.01.33 SUDECAP  |CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO PRE-ADENSADO UN 30 RS 370,00 29,33% RS 47852 | ps 14.355,63
67.01.34 SUDECAP  |CISALHAMENTO DIRETO RAPIDO SATURADO PRE-ADENSADO UN 30 RS 400,00 29,33% RS 517,32 | rs 15.519,60
67.01.35 SUDECAP  |CISALHAMENTO DIRETO LENTO UN 30 RS 370,00 29,33% RS 47852 | ps 14.355,63
57.01.36 SUDECAP |CISALHAMENTO DIRETO LENTO SATURADO UN 30 RS 400,00 29,33% RS 517,32 gs 15.519,60
SUBTOTAL RS 1.396.168,18
ORGAMENTO
LN PRO220 |sETOP ibggu;r;/x ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA ATE N 10000 N i e 0 a| s
LAnPRO225 |sEToP PLANILHA ORGAMENTARIA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 10000 s 76
1.001 M2 A 2.000 M2 M2 RS 2,91 29,33% RS 37.635,03
oLAN.PRO2%0 |sEToP ;la(A)r;lwic;%ngiNTAmA PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 5000 s 226
: : M2 RS 252 29,33% RS 16.295,58
LN PRO235 |sEToP Z;(A)r;u;gicg%(égmimmm PARA CONSTRUGOES NOVAS - AREA DE 16000 " 269
: : M2 RS 2,08 29,33% RS 43.041,02
AN PRO255 |sETom PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE 10000 0 e
EDIFICAGOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2 M2 RS 2,76 29,33% 7| gs 35.695,08
oLAN.PRO260 | sEToP PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE 230000 rs .
EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 M2 RS 2,42 29,33% RS 93.893,58
AN PRO265 |sETOP PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE 16000 0 e
EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 M2 RS 2,04 29,33% " gs 4221331
PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE
PLAN-PRO-285  [SETOP EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 M2 16000 RS 0,68 29,33% " % as 14.071,10
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PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIACAO DE

PLAN-PRO-250 |SETOP PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE 1.000 M2 M2 10000 " a2 20.33% Rs ™ 5328396
LAN.PRO295 | sEToP PLANILHA ORGAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE 15000 .
-PRO- PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 M2 RS 359 29,33% R 5 s 69.644,21
LANPROS00 |seTon PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAGAO DE 000
-PRO- PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 M2 RS 3,10 29,33% RS A0 pg 32.073,84
PLAN-PRO-325 |SETOP PLANILHA ORGAMENTARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA M2 2000000 RS 0,09 20,33% RS 012 pg 232.794.00
SUBTOTAL RS 713.966,27
MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
REL-TEC-040  [SETOP CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGOES NOVAS - 20000 RS 212
AREA ATE 1.000 M2 M2 RS 164 29,33% RS 4242024
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
REL-TEC-045  [SETOP CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGOES NOVAS - 10000 RS 186
AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2
M2 RS 1,44 29,33% R$ 18.623,52
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
RELTEC-050  |SETOP CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGOES NOVAS - 10000 RS 1,59
AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 M2 RS 123 29,33% RS 15.907,59
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
REL-TEC-055  |SETOP CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUGOES NOVAS - 8000 RS 132
AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2 w2 RS 02 2933% " 10553.33
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
REL-TEC-075  |SETOP CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 15000 RS 173
AMPLIAGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES- AREA ATE 1.000 M2
M2 RS 1,34 29,33% RS 25.995,33
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE
eLtecom  |seTop CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 10000
TECH AMPLIAGAO DE EDIFICAGOES EXISTENTES - AREA DE 1.001 M2 A RS 154
2.000 M2 M2 RS 119 29,33% RS 15.390,27
ESPECTFICAGAT DUS MATERTATS COMMEMORIAT DESTRTTVODE
eLtecoss  |setop CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 10000 s 12
B AMPLIAGAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A g
4000 M2 M2 RS 1,00 29,33% RS 12.933,00
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 16000 .
REL-TEC-105  SETOP AMPLIACAO DE EDIFICACOES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10,000 M2 RS 44
M2 RS 034 29,33% RS 7.035,55
ELTECAL0 crop ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 10000
-TEC- SETO AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA ATE 1.000 M2 RS 261
M2 RS 2,02 29,33% RS 26.124,66
ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 10000 s
REL-TEC-115  [SETOP AMPLIACAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2 RS 126
M2 RS 175 29,33% RS 22.632,75
ELTECA20 crop ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 16000
-TEC- SETO AMPLIAGAO DE PATRIMONIOS HISTORICOS - AREA DE 2.001 M2 A 4,000 M2 RS 1,94
M2 RS 1,50 29,33% RS 31.039,20
REL-TEC-145  |SETOP ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA w2 2000000 RS 005 29.33% RS 0,06 ¢ 129.330,00
S RS 357.985,44
PESSOAL
[ sUbEcAp | FNGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAOIAPOIO
: TECNICO/CONSULTORIA
61.11.01 SUDECAP  |ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR ESPECIAL W 2200 RS 162,85 29,33% RS 210,61 gg 463.350,59
61.11.02 SUDECAP ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR H 2200 RS 148,90 29,33% RS 192,57 | RS 423,659,21
61.11.03 SUDECAP  |ENGENHEIRO/ARQUITETO COORDENADOR H 2200 RS 134,96 29,33% RS 174,54 | ps 383.996,29
61.11.04 SUDECAP  |ENGENHEIRO/ARQUITETO SENIOR W 2200 RS 12101 29,33% RS 156,50 | g 34430491
61.11.05 SUDECAP  |ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIARIO H 2200 RS 107,06 29,33% RS 138,46 | ps 304.613,54
61.11.06 SUDECAP ENGENHEIRO/ARQUITETO JUNIOR H 2200 RS 93,11 29,33% RS 120,42 | RS 264.922,16
b SUDECAp | OXILIAR DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAOIAPOIO
: TECNICO/CONSULTORIA
61.12.01 SUDECAP  |AUXILIAR DE ENGENHARIA PARA PROJETOS H 2200 RS 23,22 29,33% RS 30,03[ rs 66.066,94
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61.13 SUDECAP PROJETISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAO/APOIO TECNICO/CONSULTORIA

61.13.01 SUDECAP PROJETISTA SENIOR H 2200 RS 30,64 29,33% R$ 39,63| R 87.178,77

61.13.02 SUDECAP PROJETISTA INTERMEDIARIO H 2200 RS 27,43 29,33% R$ 35,48| Rg 78.045,48

61.13.03 SUDECAP PROJETISTA JUNIOR H 2200 RS 24,55 29,33% R$ 31,75 g 69.851,13

61.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA H 2200 RS 30,64 29,33% RS 39,63 RS 87.178,77

61.14 SUDECAP TECNICO PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAO/APOIO TECNICO/CONSULTORIA

61.14.01 SUDECAP TECNICO SENIOR H 2200 RS 30,64 29,33% R$ 39,63| R 87.178,77

61.14.02 SUDECAP TECNICO INTERMEDIARIO H 2200 RS 27,43 29,33% R$ 35,48| Rg 78.045,48

61.14.03 SUDECAP TECNICO JUNIOR H 2200 RS 24,55 29,33% R$ 31,75 g 69.851,13

61.15 SUDECAP DESENHISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGCAO/APOIO TECNICO/CONSULTORIA

61.15.01 SUDECAP DESENHISTA PROJETISTA H 2200 RS 27,43 29,33% R$ 35,48| Rg 78.045,48

61.15.02 SUDECAP DESENHISTA TECNICO / CADISTA H 2200 RS 24,55 29,33% R$ 31,75 g 69.851,13

61.15.03 SUDECAP DESENHISTA COPISTA H 2200 RS 17,29 29,33% R$ 22,36 g 149.194,55

e e — SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS/GERENCIAMENTO/FISCALIZAGAO/APOIO

TECNICO/CONSULTORIA

61.16.01 SUDECAP AUXILIAR ADMINISTRATIVO SENIOR H 2200 RS 21,21 29,33% R$ 27,83| r¢ 60.347,96

61.16.02 SUDECAP AUXILIAR ADMINISTRATIVO INTERMEDIARIO H 2200 RS 19,25 29,33% R$ 24,90( rg 54.771,26

51.16.03 SUDECAP AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNIOR H 2200 RS 17,29 29,33% R$ 22,36] R¢ 49.194,55
SUBTOTAL R$ 3.169.648,09
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